

CONTRATO DE OBRAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Servicio de redacción de proyecto de ejecución, así como la instalación de los paneles fotovoltaicos propiamente dicha, incluidos dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud.

Nº expediente:	OB-02/23 JF
Objeto	Servicio de redacción de proyecto de ejecución, así como la instalación de los paneles fotovoltaicos propiamente dicha, incluidos dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud.
Plazo de ejecución y entrega del servicio	8 semanas
Plazo de ejecución de la obra	18 semanas
Importe de licitación lote 1	96.699,27 euros, IVA excluido.
	117.006,12 euros, IVA incluido.
Importe de licitación lote 2	70.316,82 euros, IVA excluido.
	85.083,35 euros, IVA incluido.
Importe de licitación lote 3	92.851,24 euros, IVA excluido.
	112.350,00 euros, IVA incluido.
Importe de licitación lote 4	86.776,86 euros, IVA excluido.
	105.000,00 euros, IVA incluido.
Importe de adjudicación lote 1	50.276,00 euros, IVA excluido.
	60.833,96 euros, IVA incluido.
Importe de adjudicación lote 2	58.940,00 euros, IVA excluido.
	71.317,40 euros, IVA incluido.
Importe de adjudicación lote 3	92.757,00 euros, IVA excluido.
	112.235,97 euros, IVA incluido.
Importe de adjudicación lote 4	85.589,00 euros, IVA excluido.
	103.562,69 euros, IVA incluido.
Procedimiento adjudicación	Procedimiento Negociado sin Publicidad.
Fecha de adjudicación	27 de marzo de 2023.
Publicación adjudicación	Plataforma: 30 de marzo de 2023.
Fecha de formalización	24 de abril de 2023.
Publicación formalización	Plataforma: 25 de abril de 2023.

CONTRATO DE OBRAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

• • •

Nº criterios adjudicación	Cuatro (4).
Criterios	Sociales: NO - Medioambientales: NO
Nº de licitadores	Cuatro (4).
Nº de licitadores PYME	Tres (3).
Adjudicatario	KISHOA S.L. (POWEN).
	PYME: SI
Modificaciones	NO PROCEDE.
Resolución de contrato	NO PROCEDE.