
 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN  17-01-2022 

Nº expediente: SER-07/22 JF. LOTE II (Expt. Principal. SE-38/17 JF) 

Objeto 

Prórroga del servicio de mantenimiento de las instalaciones de los 
edificios de la Universidad Politécnica de Madrid, desde el 1º de 
enero de 2022 hasta la formalización del nuevo contrato, (Lote II, 
Centros de transformación y generadores). 

Plazo de ejecución Desde el 1º de enero de 2022 hasta formalización nuevo contrato 

Importe de licitación 
51.258,06 euros, IVA excluido 
62.022,25 euros, IVA incluido. 

Importe mensual de 
adjudicación 

1.645,83 euros, IVA excluido. 
1.991,45 euros, IVA incluido. 

Procedimiento 
adjudicación Prórroga de Procedimiento Abierto. SARA. 

Publicación licitación 

Perfil de contratante: 15-06-2017 

BOE: 26-06-2017 

DOUE: 15-06-2017 

Fecha de 
adjudicación 13 de diciembre de 2021. 

Publicación 
adjudicación Perfil de contratante: 17 de enero de 2022 

Fecha de 
formalización 22 de diciembre de 2021. 

Publicación 
formalización Perfil de contratante: 17 de enero de 2022. 

Nº criterios 
adjudicación siete (7). 

Criterios  Sociales: NO  - Medioambientales: NO   

Nº de licitadores Tres (3) 

Adjudicatario GYSEN PLUS, S.A. 

Modificaciones NO PROCEDE 

Resolución de 
contrato NO PROCEDE 

 

CONTRATO DE SERVICIO. PRORROGA DE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

Prórroga del Servicio de mantenimiento de las instalaciones de los 
edificios de la Universidad Politécnica de Madrid, durante dos años. 

Lote II, (Centros de transformación y Generadores) 


