

CONTRATO DE SERVICIO. PRÓRROGA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Prórroga del servicio de mantenimiento de las instalaciones de los edificios de la Universidad Politécnica de Madrid, desde el 1º de enero de 2022 hasta la formalización del nuevo contrato, (Lote V, tratamiento de aguas y depósitos de ACS)

Nº expediente:	SER-07/22 JF. LOTE V (Expt. Principal. SE-38/17 JF)
Objeto	Prórroga del servicio de mantenimiento de las instalaciones de los edificios de la Universidad Politécnica de Madrid, desde el 1º de enero de 2022 hasta la formalización del nuevo contrato, (Lote V, tratamiento de aguas y depósitos de ACS)
Plazo de ejecución	Desde el 1º de enero de 2022 hasta formalización de nuevo contrato
Importe de licitación	98.035,52 euros, IVA excluido
	118.622,98 euros, IVA incluido.
Importe mensual de adjudicación	2.727,58 euros, IVA excluido.
	3.300,37 euros, IVA incluido.
Procedimiento adjudicación	Prórroga de Procedimiento Abierto. SARA.
Publicación licitación	Perfil de contratante: 15-06-2017
	BOE: 26-06-2017
	DOUE: 15-06-2017
Fecha de adjudicación	13 de diciembre de 2021
Publicación adjudicación	Perfil de contratante: 17 de enero de 2022
Fecha de formalización	22 de diciembre de 2021.
Publicación formalización	Perfil de contratante: 17 de enero de 2022.
Nº criterios adjudicación	siete (7).
Criterios	Sociales: NO - Medioambientales: NO
Nº de licitadores	Uno (1)
Adjudicatario	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.U.
Modificaciones	NO PROCEDE
Resolución de contrato	NO PROCEDE