

CONTRATO DE SUMINISTRO. PRORROGA PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Prórroga del suministro de material de oficina no inventariable, con destino a los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid. Lote 1.

Nº expediente:	SUM-18/22 JF (Expt. Principal SUM-05/21 JF)
Objeto	Prórroga del suministro de material de oficina no inventariable, con destino a los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid. Lote 1.
Plazo de ejecución	Dos años, desde el 1º de abril de 2022, hasta el 31 de marzo de 2024.
Importe de licitación Expt. principal	86.776,86 euros, IVA excluido.
	105.000,00 euros, IVA incluido.
Importe de adjudicación prórroga	173.553,72,86 euros, IVA excluido.
	210.000,00 euros, IVA incluido, y los precios unitarios reflejados en su oferta.
Procedimiento adjudicación	Prórroga de Procedimiento Abierto.
Publicación licitación	Plataforma: 29 de noviembre de 2020.
	DOUE: 2 de diciembre de 2020.
Fecha de adjudicación prórroga	29 de marzo de 2022.
Publicación adjudicación	Plataforma: 4 de abril de 2022.
	DOUE: no procede.
Fecha de formalización	1 de abril de 2022
Publicación formalización	Plataforma: 4 de abril de 2022.
Nº criterios adjudicación	Tres (3).
Criterios	Sociales: NO - Medioambientales: SI
Nº de licitadores contrato principal	Dos (2).
Nº de licitadores PYME	Dos (2).
Adjudicatario	LYRECO ESPAÑA, S.A.
	PYME: SI
Modificaciones	NO PROCEDE
Resolución de contrato	NO PROCEDE