

•••

CONTRATO DE SERVICIO. PRORROGA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Prórroga del Acuerdo Marco para el servicio de transporte por autobús para el desplazamiento del personal y alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid en la realización de actividades propias de la docencia y la investigación, durante dos años.

Nº expediente:	SER-58/22 JF (Expt. Principal SE-42/19 JF)
Objeto	Prórroga del Acuerdo Marco para el servicio de transporte por autobús para el desplazamiento del personal y alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid en la realización de actividades propias de la docencia y la investigación, durante dos años.
Plazo de ejecución	Dos años. (desde el 13 de mayo de 2022 hasta el 12 de mayo de 2024)
Importe de licitación anual	170.000,00 euros, IVA excluido.
	187.000,00 euros, IVA incluido.
Lote 1	4.998,00 €, IVA excluido
	5.497,80 €, IVA incluido
Lote 2	14.008,00 €, IVA excluido
	15.408,80 €, IVA incluido
Lote 3	82.994,00 €, IVA excluido
	91.293,40 €, IVA incluido
Lote 4	68.000,00 €, IVA excluido
	74.800,00 €, IVA incluido
Importe de adjudicación anual	170.000,00 euros, IVA excluido.
	187.000,00 euros, IVA incluido.
Lote 2	14.008,00 €, IVA excluido
	15.408,80 €, IVA incluido
Lote 4	68.000,00 €, IVA excluido
	74.800,00 €, IVA incluido
Procedimiento adjudicación	Procedimiento Abierto. SARA.
Publicación licitación	Plataforma: 16 de junio de 2019.
	DOUE: 18 de junio de 2019.
Fecha de adjudicación de la prórroga	4 de mayo de 2022.
Publicación adjudicación	Plataforma: 21 de junio de 2022.
	DOUE: No procede.

CONTRATO DE SERVICIO. PRORROGA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO.



Fecha de formalización	6 de mayo de 2022
Publicación formalización	Plataforma: 21 de junio de 2022
Nº criterios adjudicación	cuatro (4).
Criterios	Sociales: NO - Medioambientales: SI
Nº de licitadores	Lote 2:siete (7); Lote 4: siete (7)
Nº de licitadores PYME	Cero (0).
Adjudicatario	SANFIZ, S.L. Lotes 2 y 4.
	PYME: NO
Modificaciones	NO PROCEDE
Resolución de contrato	NO PROCEDE