

CONTRATO DE SUMINISTRO. PRORROGA PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Prórroga del Acuerdo Marco para la adquisición del suministro de material industrial y mecánico, así como de jardinería con destino a los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid

Nº expediente:	SUM-07/23 JF. INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4 y 5)
Objeto	Prórroga del Acuerdo Marco para la adquisición del suministro de material industrial y mecánico, así como de jardinería con destino a los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid.
Plazo de ejecución	Un año
Importe estimado de licitación	182.809,92 euros, IVA excluido.
	221.200,00 euros, IVA incluido.
Importe estimado de adjudicación lote 1	3.801,65 euros, IVA excluido.
	4.600,00 euros, IVA incluido.
Importe estimado de adjudicación lote 2	24.297,52 euros, IVA excluido.
	29.400,00 euros, IVA incluido.
Importe estimado de adjudicación lote 3	4.132,23 euros, IVA excluido.
	5.000,00 euros, IVA incluido.
Importe estimado de adjudicación lote 4	2.066,11 euros, IVA excluido.
	2.500,00 euros, IVA incluido.
Importe estimado de adjudicación lote 5	12.396,69 euros, IVA excluido.
	15.000,00 euros, IVA incluido.
Procedimiento adjudicación	Prórroga de Procedimiento Abierto
Publicación licitación	Plataforma: 11 de septiembre de 2021
	DOUE: 14 de septiembre de 2021
Fecha de adjudicación prórroga	11 de enero de 2023
Publicación adjudicación	Plataforma: 19 de enero de 2023.
Fecha de formalización	16 de enero de 2023
Publicación formalización	Plataforma: 19 de enero de 2023.
Nº criterios adjudicación	Cinco (5).
Criterios	Sociales: SI - Medioambientales: NO
Nº de licitadores	Nueve (9).
Nº de licitadores PYME	Tres (7).

CONTRATO DE SUMINISTRO. PRORROGA PROCEDIMIENTO ABIERTO.



Adjudicatario	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4 y 5)
	PYME: SI
Modificaciones	NO PROCEDE
Resolución de contrato	NO PROCEDE