

CONTRATO DE SUMINISTRO. PROCEDIMIENTO ABIERTO. SARA.

Prórroga del suministro de botellas de arsina, fosfina, dietilteluro, nitrógeno, hidrógeno, formingas, la gestión de los gases anteriores y el mantenimiento de la instalación MOVPE del Grupo de Semiconductores III-V del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid

Nº expediente:	SUM-05/22 OTT (PRORROGA DEL SU-03/20 OTT
Objeto	Prórroga del suministro de botellas de arsina, fosfina, dietilteluro, nitrógeno, hidrógeno, formingas, la gestión de los gases anteriores y el mantenimiento de la instalación MOVPE del Grupo de Semiconductores III-V del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid
Plazo de ejecución	Un (1) año.
Importe de licitación	65.000,00 euros, IVA excluido.
	78.650,00 euros, IVA incluido.
Importe de adjudicación	65.000,00 euros, IVA excluido.
	78.650,00 euros, IVA incluido.
Procedimiento adjudicación	Prórroga de Procedimiento Abierto. SARA.
Publicación licitación	Plataforma: NO PROCEDE
	DOUE: NO PROCEDE
Fecha de adjudicación	10 de febrero de 2022.
Publicación adjudicación	Plataforma: 26 de abril de 2023
	DOUE: NO PROCEDE
Fecha de formalización	17 de febrero de 2022. Fecha de contrato 1 de marzo de 2022
Publicación formalización	Plataforma: 26 de abril de 2023
Nº criterios adjudicación	Dos (2).
Criterios	Sociales: NO - Medioambientales: NO
Nº de licitadores	Uno (1).
Nº de licitadores PYME	0
Adjudicatario	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U
	PYME: NO
Modificaciones	NO PROCEDE
Resolución de contrato	NO PROCEDE