
 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN   

Nº expediente: SUM-01/24 JF. SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS CAP, S.L. 
(Lotes: 1, 2, 3 y 4) 

Objeto 
Prórroga del Acuerdo Marco para la adquisición del suministro de 
material industrial y mecánico, así como de jardinería con destino a 
los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Plazo de ejecución Dos años 

Importe estimado de 
licitación anual 

182.809,92 euros, IVA excluido.  
221.200,00 euros, IVA incluido. 

Importe estimado de 
adjudicación anual 
lote 1 

3.801,65 euros, IVA excluido. 

4.600,00 euros, IVA incluido. 

Importe estimado de 
adjudicación anual 
lote 2 

24.297,52 euros, IVA excluido. 

29.400,00 euros, IVA incluido. 

Importe estimado de 
adjudicación anual 
lote 3 

4.132,23 euros, IVA excluido. 

5.000,00 euros, IVA incluido. 
Importe estimado de 
adjudicación anual 
lote 4 

2.066,11 euros, IVA excluido. 

2.500,00 euros, IVA incluido. 
Procedimiento 
adjudicación Prórroga de Procedimiento Abierto 

Publicación licitación 
Plataforma: 11 de septiembre de 2021 

DOUE: 14 de septiembre de 2021 

Fecha de 
adjudicación 
prórroga 

17 de octubre de 2023 

Publicación 
adjudicación Plataforma: 31 de octubre de 2023. 

Fecha de 
formalización 30 de octubre de 2023 

Publicación 
formalización Plataforma: 31 de octubre de 2023. 

Nº criterios 
adjudicación Cinco (5). 

Criterios  Sociales: SI  - Medioambientales: NO   

Nº de licitadores Nueve (9). 

Nº de licitadores 
PYME Tres (7). 

Adjudicatario SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS CAP, S.L. (B86858552) 

CONTRATO DE SUMINISTRO. PRORROGA PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 

Prórroga del Acuerdo Marco para la adquisición del suministro de 
material industrial y mecánico, así como de jardinería con destino a 

los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid 



CONTRATO DE SUMINISTRO. PRORROGA PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
• • • 

¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.  1 

 (Lotes: 1, 2, 3 y 4) 

PYME: SI 

Modificaciones NO PROCEDE 

Resolución de 
contrato NO PROCEDE 

 


