

## CONTRATO DE SUMINISTRO. PRORROGA PROCEDIMIENTO ABIERTO.

**Prórroga del Acuerdo Marco para la adquisición del suministro de material industrial y mecánico, así como de jardinería con destino a los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid**

Nº expediente:	SUM-01/24 JF. BRICO GARDEN MADRID, S.L. (Lotes: 4 y 5)
Objeto	Prórroga del Acuerdo Marco para la adquisición del suministro de material industrial y mecánico, así como de jardinería con destino a los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid.
Plazo de ejecución	Dos años
Importe estimado de licitación anual	182.809,92 euros, IVA excluido.
	221.200,00 euros, IVA incluido.
Importe estimado de adjudicación anual lote 4	2.066,11 euros, IVA excluido.
	2.500,00 euros, IVA incluido.
Importe estimado de adjudicación anual lote 5	12.396,69 euros, IVA excluido.
	15.000,00 euros, IVA incluido.
Procedimiento adjudicación	Prórroga de Procedimiento Abierto
Publicación licitación	Plataforma: 11 de septiembre de 2021
	DOUE: 14 de septiembre de 2021
Fecha de adjudicación prórroga	17 de octubre de 2023
Publicación adjudicación	Plataforma: 31 de octubre de 2023.
Fecha de formalización	30 de octubre de 2023
Publicación formalización	Plataforma: 31 de octubre de 2023.
Nº criterios adjudicación	Cinco (5).
Criterios	Sociales: SI - Medioambientales: NO
Nº de licitadores	Nueve (9).
Nº de licitadores PYME	Tres (7).
Adjudicatario	BRICO GARDEN MADRID, S.L. (B83826396) (Lotes: 4 y 5)
	PYME: SI
Modificaciones	NO PROCEDE
Resolución de contrato	NO PROCEDE