

CONTRATO DE SUMINISTRO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Prórroga del LOTE 1. Acuerdo Marco para la adquisición del suministro de diverso material eléctrico, electrónico e industrial y mecánico para la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid.

Nº expediente:	SU-49/19 JM LOTE 1 (Prórroga del SU-16/18 JM)	
Objeto	Prórroga del Lote 1. Acuerdo Marco para la adquisición del suministro de diverso material eléctrico, electrónico e industrial y mecánico para la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación General de la U.P.M.	
Duración/Plazo de ejecución	Un año. En los contratos basados, el plazo máximo de ejecución no podrá ser superior a 7 días.	
Importe de licitación	170.000,00 euros, IVA excluido.	
	205.700,00 euros, IVA incluido.	
Importe de adjudicación	42.500,00 euros, IVA excluido.	
	51.425,00 euros, IVA incluido.	
Otros	Rigen los porcentajes de descuento ofertados sobre el precio de catálogo publicado en la web de la empresa adjudicataria.	
	Tramo de facturación	% Descuento
	Hasta 10.000 euros, IVA excluido	41,60
	>10.000 euros hasta 75.000 euros, IVA excluido	42,00
	> 75.000 euros, IVA excluido	42,50
Procedimiento adjudicación	Procedimiento Abierto SARA. Prórroga.	
Publicación licitación(*)	Plataforma: 25 de mayo de 2018	
	DOUE: 25 de mayo de 2018	
Fecha de adjudicación	18 de septiembre de 2019	
Fecha de formalización	19 de septiembre de 2019	
Publicación formalización	Plataforma: 10 de octubre de 2019	
Nº criterios adjudicación(*)	Siete (7)	
Criterios (*)	Sociales: NO - Medioambientales: SI	
Nº de licitadores(*)	Cuatro (4)	
Nº de licitadores PYME (*)	3	
Adjudicatario	COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U.	
	PYME: SÍ	
Modificaciones	NO PROCEDE	
Resolución de contrato	NO PROCEDE	

(*) Información contrato principal