

## CONTRATO DE SUMINISTRO. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

**Prórroga del suministro de botellas de fosfina, dietilteluro, nitrógeno, hidrógeno, formingás y servicios de mantenimiento de sus instalaciones, con destino al IES de la UPM (SU-22/17 OTT)**

Nº expediente:	SU-08/20 OTT (Prórroga del SU-22/17 OTT)
Objeto	Prórroga del suministro de botellas de fosfina, dietilteluro, nitrógeno, hidrógeno, formingás y servicios de mantenimiento de sus instalaciones, con destino al IES de la UPM
Plazo de ejecución	Hasta la formalización del nuevo contrato abierto simplificado
Importe de licitación	5.000,00 euros, IVA excluido (importe estimado mensual)
	6.050,00 euros, IVA incluido (importe estimado mensual)
Importe de adjudicación	5.000,00 euros, IVA excluido (importe estimado mensual)
	6.050,00 euros, IVA incluido (importe estimado mensual)
Procedimiento adjudicación	Procedimiento Negociado sin Publicidad, <b>por exclusividad</b>
Fecha de adjudicación	18 de febrero de 2020.
Publicación adjudicación	Plataforma: 7 de septiembre de 2020.
Fecha de formalización	20 de febrero de 2020.
Publicación formalización	Plataforma: 7 de septiembre de 2020.
Nº criterios adjudicación	2
Nº de licitadores	Uno (1).
Nº de licitadores PYME	0
Adjudicatario	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.
	PYME: NO
Modificaciones	NO PROCEDE.
Resolución de contrato	NO PROCEDE.